



COMUNE DI SCORDIA
(Città Metropolitana di Catania)

- AREA 4 -

LL. PP. - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

Determina del Responsabile di Area

DETERMINA N. 191 DEL 11/04/2023

Annotata al n. 377 del 17/4/23 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori di "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga" - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 e 2021 - 2027. assegnazione risorse per interventi covid-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) - Importo contribuito € 424.621,13. - Importo complessivo dei lavori € 312.368,23, di cui: importo dei lavori soggetti a ribasso € 308.432,75 oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.935,48.
CUP: H41B21004430002 CIG: 9697121D63

Aggiudicazione efficace e presa d'atto dell'emissione del D.D.G. n. 503 del 27/03/2023 di finanziamento dell'opera con conseguente rimodulazione del Quadro Tecnico Economico.

L'anno duemilaventitre (2023), addì Undici (11) del mese di Aprile nella casa comunale sita in Scordia, via Trabia n. 15, il sottoscritto Ing. Sebastiano Di Stefano, nominato Responsabile di P.O. dell'Area 4 Servizi Tecnici, con determina Sindacale n. 04 del 16/01/2023 e Responsabile Unico del Procedimento con Determina n. 259 del 23/05/2022, annotata al n. 552 del 30/05/2022 del R.G.D.D. per l'intervento in oggetto indicato, in applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Premesso che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Dato Atto che con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021, Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022 - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 347, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", sono state assegnate risorse per le corrispondenti annualità;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Scordia ha inteso partecipare per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F.

Crispi e la via G. Verga”, fornendo atto di indirizzo con deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 07/04/2021;

Dato Atto che:

- l'intervento in argomento è stato previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021;
- con nota dell'01/02/2022, prot. n. 2060, ai fini dell'ammissione al contributo previsto dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - " Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027), sono stati trasmessi gli atti amministrativi richiesti con nota 135 del 05/01/2022 dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità;
- con determina dirigenziale n. 259 del 30/05/2022, annotata al n. 552 del 30/05/2022 è stata formalizzata la surroga del RUP, con l'individuazione dell'ing. Sebastiano Di Stefano in sostituzione dell'Arch. Salvatore Mazzone, nominato con determina dirigenziale n. 163 del 29/03/2021, annotata al n. 384 del 02/04/2021, nel frattempo collocato in quiescenza;

Vista la nota prot. 35321 del 10/06/2022, incamerata in pari data al prot. Gen. dell'Ente n. 12070, con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, in merito all'assegnazione di risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga, per un importo di euro 424.621,13, comunica:

- l'occorrenza dell'elaborazione del progetto esecutivo dei lavori presentato, aggiornandolo al prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2022, adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, con decreto dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, ed alla Mobilità n. 49/GAB del 24 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 21 gennaio 2022, munito del parere tecnico di approvazione, reso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, della verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti}, nonché della validazione formale e determina/delibera di Giunta Municipale di approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
- che nelle more dell'emissione del provvedimento amministrativo (decreto di finanziamento delle risorse assegnate), si autorizza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi sismici), l'avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione dei lavori;
- che il nuovo quadro economico post-gara, scaturito dall'aggiudicazione, dovrà essere contenuto entro l'importo finanziato, che è pari a euro 424.621,13 eventuali somme eccedenti, saranno poste a carico di codesto Ente;
- la sottoscrizione del contratto d'appalto, con l'impresa individuata da codesta stazione appaltante, potrà avvenire solo dopo che il Dipartimento regionale, avrà emesso il decreto di finanziamento, con il contestuale impegno delle somme, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Considerato che l'Amministrazione comunale vuole realizzare questo intervento di verde attrezzato combinando l'aspetto di pianificazione urbanistica con la fruizione per la cittadinanza di un centro di aggregazione e spazi di ritrovo per il gioco ed il tempo libero, razionalizzando al meglio spazi verdi con aree gioco, tribune spettatori e ogni altra previsione che valorizzi la possibilità di fruizione per le famiglie e i giovani;

Visto il progetto definitivo di riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga, redatto dall'Ing. Sebastiano Di Stefano, composto dai seguenti elaborati:

- R1_Relazione tecnica
- R2_Computo metrico estimativo e quadro economico
- R3_Elenco Prezzi
- R4_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- R5_Capitolato Speciale d'Appalto

- R6_Compетенze Tecniche
- R7_Schema di Contratto d'Appalto
- (Relazione Geologica)
- Tav_1 Stralcio P.R.G, vincoli paesaggistici e ortofoto
- Tav_2 Piante, prospetti e sezioni stato di fatto
- Tav_3 Piante, prospetti e sezioni stato di progetto
- Tav_4 Planimetria impianti
- Tav_5 Rilievo fotografico stato di fatto
- (Progetto della Sicurezza)

Dato Atto che l'importo complessivo dell'intervento è di € 424,621,13, di cui: € 308.432,67 per lavori, € 3.935,48 per oneri per la sicurezza e di € 112.252,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO		
A.1	Importo complessivo dei lavori		€ 312.368,23
A.2	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 308.432,75	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva su importo totale dei lavori + Imprevisti (10%)	€ 31.668,68	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 6.333,74	
B6	Imprevisti comprensivi di spese generali ed IVA	€ 4.318,60	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
B8	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 112.252,90
	TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 424.621,13

• **Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 70 del 07/04/2021 di approvazione del Progetto esecutivo per l'intervento in argomento;

Visto il Verbale di Verifica preventiva della progettazione, redatto in data 24/06/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Verbale di Validazione formale redatto in data 24/06/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la determina dirigenziale n. 72 del 13/02/2023, annotata al n. 141 del 17/02/2023 di affidamento all'Ing. Giovanni Savasta dei servizi attinenti all'Ingegneria per l'espletamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Riqualficazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga";

Dato Atto che l'Ing. Giovanni Savasta in data 07/03/2023 con prot. n. 5556 ha trasmesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da:

- Relazione di Piano;
- Cronoprogramma;
- Layout di cantiere

Dato atto che con determina dirigenziale n. 125 del 07/03/2023, annotata al n. 259 del 10/03/2023 del R.G.D.D., è stata avviata la procedura a contrarre e contestuale approvazione dei documenti di gara;

RICHIAMATA la lettera di invito ed annessi allegati, trasmessi in data 14/03/2023, con nota prot. 6224, agli operatori economici individuati a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in argomento, in data 23/03/2023 è stata esperita procedura di gara, dalle cui risultanze debitamente verbalizzate, risulta che l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori di "Riqualficazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga", finanziati con assegnazione risorse per interventi Covid-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento

di interventi in corso (FSC 2021-2027) - Importo contribuito € 424.621,13 - CUP: H41B21004430002 - CIG: 9697121D63, viene proposto all'Impresa Edile Cristofaro Mario, con sede in, Scordia, via S. Giovanni n. 13, C.F./P.I: CRSMRA81L07C351F - 04032240873, PEC: mariocristofaro@pec.it, che ha offerto il ribasso del 4% da applicare sull'importo soggetto a ribasso dei lavori da affidare di € 308.432,75 (Euro trecentottomilaquattrocentotrentadue/75), esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.935,48, secondo il seguente riepilogo:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 308.432,75
Ribasso di aggiudicazione (4%)	€ 12.337,31
Importo netto	€ 296.095,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48
Totale importo contrattuale	€ 300.030,92

Oltre I.V.A. 10%.

VISTA la determina dirigenziale n. 157 del 23/03/2023, annotata al n. 307 del 34/03/2023 del R.G.D.D. di approvazione del verbale di gara e del seguente quadro economico post gara è il seguente:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 308.432,75	
A.2	Ribasso offerto del 4%	€ 12.337,31	
A.3	Importo dei lavori ribassato	€ 296.095,44	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.5	Importo complessivo dei lavori da affidare		€ 300.030,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva su importo totale dei lavori + Imprevisti (10%)	€ 30.434,95	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 6.333,74	
B6	Imprevisti comprensivi di spese generali ed IVA	€ 4.318,60	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
B9	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 111.019,17
	Ribasso d'asta	€ 12.337,31	
	I.V.A 10% su ribasso d'asta	€ 1.233,73	
	Totale economie da ribasso d'asta		€ 13.571,04
	TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 424.621,13

VISTO il D.D.G. N. 503 DEL 27/03/2023, emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con cui si è proceduto a finanziare l'intervento "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga" - Importo contribuito € 424.621,13 - CUP: H41B21004430002 - CIG: 9697121D63, CODICE Caronte: SI_1_31427, con assunzione dell'impegno definitivo della somma di € 424.621,13 da imputare nell'esercizio finanziario 2023, sul capitolo di spesa 672511 del bilancio della Regione Siciliana denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualificazione Urbana – Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei consumi della Regione Siciliana" – delibera CIPRESS n. 79 del 22 dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003;

ACCERTATO che, conseguentemente all'ammissione del finanziamento di € 424.621,13, in favore del Comune di Scordia, viene comunicata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, integrato in alcune voci e corretto d'Ufficio, per come di seguito riportato:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A.1	Importo dei lavori ribassato	€ 296.095,44	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.3	Importo complessivo dei lavori da affidare		€ 300.030,92

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva su importo totale dei lavori	€ 30.003,09	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 4.997,89	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.757,35	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
B9	Revisione dei prezzi (art. 29 D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022) IVA compresa	€ 9.900,00	
	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 124.590,21
	TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 424.621,13

ACCERTATA, altresì, l'assunzione di impegno definitivo di € 424.621,13, sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672511, denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione FSC – Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualficazione Urbana – Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei comuni della Regione Siciliana" – delibera CIPESS n. 79 del 22 Dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003, per l'esecuzione dei lavori di Riqualficazione dell'area a verde attrezzato nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso" (ex scuola media di via Simeto) fra la via Nino Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga nel Comune di Scordia (CT), Codice Unico del Progetto (CUP): H41B21004430002, Codice Caronte: SI_1_31427, da imputare nell'esercizio finanziario 2023, del bilancio di spesa della Regione Siciliana;

DI PROCEDERE col dichiarare l'aggiudicazione efficace in favore dell'Impresa Edile Cristofaro Mario considerata la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

TENUTO CONTO che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come aggiornato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 Aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

che la narrativa sopra specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del D.D.G. N. 503 DEL 27/03/2023, emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con cui si è proceduto a finanziare l'intervento "Riqualficazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga" - Importo contributo € 424.621,13 - CUP: H41B21004430002 - CIG: 9697121D63, CODICE Caronte: SI_1_31427, con assunzione dell'impegno definitivo della somma di € 424.621,13 da imputare nell'esercizio finanziario 2023, sul capitolo di spesa 672511 del bilancio della Regione Siciliana denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualficazione Urbana – Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei consumi della Regione Siciliana" – delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003;
- 2) **CHE**, conseguentemente all'ammissione del precitato decreto di finanziamento in favore del Comune di Scordia, viene comunicata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, integrato in alcune voci e corretto d'Ufficio, per come di seguito riportato:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A.1	Importo dei lavori ribassato	€ 296.095,44	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.3	Importo complessivo dei lavori da affidare		€ 300.030,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva su importo totale dei lavori	€ 30.003,09	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 4.997,89	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.757,35	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
B9	Revisione dei prezzi (art. 29 D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022) IVA compresa	€ 9.900,00	
	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 124.590,21
	TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 424.621,13

- 3) **DI ACCERTARE** l'assunzione dell'impegno definitivo di € 424.621,13, sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672511, denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione FSC – Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualificazione Urbana – Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei comuni della Regione Siciliana" – delibera CIPESS n. 79 del 22 Dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003, per l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione dell'area a verde attrezzato nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso" (ex scuola media di via Simeto) fra la via Nino Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga nel Comune di Scordia (CT), Codice Unico del Progetto (CUP): H41B21004430002, Codice Caronte: SI_1_31427, da imputare nell'esercizio finanziario 2023, del bilancio di spesa della Regione Siciliana;
- 4) **DI PROCEDERE** col dichiarare l'aggiudicazione efficace in favore dell'Impresa Edile Cristofaro Mario, considerata la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- 5) **DI DARE ATTO**, richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2022, inerente la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2022, ai sensi l'art. 175, comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., di dover definitivamente:
- accertare la somma di € 424.621,13 al Cap. 4033/15 in entrata - Cod. 4.02.01.01.002; *Acc. 674/22*
 - impegnare la somma di € 424.621,13 al Cap. 4033/15 in uscita - Cod. 04. 07-2. 03. 01. 01. 002; *IMP. 783/22*
- 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e degli allegati documenti di gara:
- sull'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicità
 - sulla Sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Scordia, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
e Responsabile dell'Area 4
Ing. Sebastiano Di Stefano

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il registrato al cap. DIVERSI intervento DIVERSI del Bilancio _____ ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta la relativa copertura ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Scordia, li 17.04.2023

Page

Il Responsabile dell'Area 2 ad Interim
Orazio Manuele

Orazio Manuele

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto e che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Scordia, li 11/04/2023

Il Responsabile
dell'Area

L'Istruttore

[Signature]

Il Responsabile di P.O. dell'Area 4
Ing. Sebastiano Di Stefano

[Signature]

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio dalal
..... registrata al n.....Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Scordia li,

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
..... e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE