



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

FINANZIAMENTO ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n.286 del 31.05.2022

LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DI
ALCUNI TRATTI DELLA SP.28-I

TAVOLA N.

B.02

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

PROGETTISTA E D.LL

Geom. Guarnaccia Carlo

PROGETTISTA E D.LL CALCOLI STRUTTURE

Ing. Carlo M. Pappalardo

GEOLOGO

Dott. Geol. Antonio Carnazzo

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Salvatore Sapone

Collaboratori:

Dott. Ing. Riccardo Santo Buccheri

Dott. agr. Giuseppe Bimbo



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Alfio Gambino

Data: 24 Ottobre 2022

Aggiornamento in data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO


Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino







L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO




Ing. Giuseppe Galizia

STATO DI FATTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AL Km. 0+900



zona di allargamento sede stradale





zona di allargamento sede stradale

STATO DI FATTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AL Km. 1+200



Realizzazione di Muro di contenimento in C.a. per
ml.57 lato monte



zona di allargamento sede stradale

STATO DI FATTO
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AL Km. 2+200

STATO DI FATTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AL Km. 2+800

Consolidamento di scarpata lato monte con collocazione di rete paramassi

Realizzazione di Muro sottoscarpa in C.a. H= 2.00 m per intero tratto do ml.310 lato monte

Realizzazione di Paratia Berlinese con micropali H=12.00m per un tratto di ml.65

zona di allargamento sede stradale

