



**CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**  
 II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"  
 1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"  
 protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**  
 FINANZIAMENTO ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n.286 del 31.05.2022

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DI  
 ALCUNI TRATTI DELLA SP.28-I**

TAVOLA N.

**B.04**

**SEZIONE TIPO E PARTICOLARI  
 COSTRUTTIVI**

**PROGETTISTA E D.LL**

*Geom. Guarnaccia Carlo*

**PROGETTISTA E D.LL CALCOLI STRUTTURE**

*Ing. Carlo M. Pappalardo*

**GEOLOGO**

*Dott. Geol. Antonio Carnazzo*

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

*Dott. Ing. Salvatore Sapone*

**Collaboratori:**

*Dott. Ing. Riccardo Santo Buccheri*

*Dott. agr. Giuseppe Bimbo*



**Visto:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Unico del Procedimento**


*Dott. Ing. Alfio Gambino*

**Data: 24 Ottobre 2022**

**Aggiornamento in data:**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
 PROCEDIMENTO.**


*Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino*




**L'INGEGNERE CAPO  
 DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Ing. Giuseppe Galizia*


SEZIONE TIPO



# SEZIONE TIPO INTERVENTO PARATIA BERLINESE AL KM.2+800



AMPLIAMENTO TOMBINO (3° PONTE) CON SCATOLARE  
IN CEMENTO ARMATO IN OPERA sez. mt. 3 x 3



# MURO di sottoscarpa H= 2.00 m

